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ДОГОВОР №   _______
г. Благовещенск





            «____» ____________ 2014г.

ФКП «Аэропорты Приамурья», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании ________, с одной стороны, и ООО «Геодинамика-М», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Лобазова Виктора Яковлевича, действующего на  основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: «Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий в системе ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной территории аэродромов «Зея», «Тында» и «Экимчан» ФКП «Аэропорты Приамурья». Оценка материалов и результатов геодезической съемки на соответствие требованиям НГЭА и МОС НГЭА и подготовка Акта обследования препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта, в части геодезических данных».
1.2.
Требования к работе, являющейся предметом настоящего договора, указаны в согласованном Сторонами Техническом задании (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.
Работы, являющиеся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

1.4.
Содержание, сроки выполнения и стоимость работы определяются настоящим договором и календарным планом (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Стоимость работ по настоящему договору составляет: 2 802 977,55 (Два миллиона восемьсот две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 55 копеек, включая НДС (18%) – 427 572,85 (Четыреста двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, и определена в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3) и сметами (Приложения №№ 4-6), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 
2.2.
Расчет за выполненные работы производится в два этапа на основании выставленных счетов: 1 этап – 30% стоимости работ (авансирование) в течение 10 банковских дней с момента подписания договора сторонами. 2 этап – 70% стоимости работ в течение 10 банковских дней путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Акта сдачи–приемки выполненных работ.
2.3.
До получения аванса Исполнитель к выполнению работ вправе не приступать. При задержке перечисления аванса могут быть изменены сроки начала и окончания работ на время этой задержки.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязан по получении от Заказчика уведомления о  невыполнении или некачественном выполнении работ устранить в срок   10 дней  отмеченные недостатки за свой счет.

3.2.
Заказчик обязуется к началу работ предоставить информацию для проведения работ и сдачи отчетных материалов.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.
Сдача-приемка выполненной работы осуществляется Заказчиком и Исполнителем в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего договора.

4.2.
Выполненная работа передается Заказчику на рассмотрение и приемку сопроводительным письмом в соответствии со сроками Календарного плана. Одновременно с продукцией передается Акт сдачи-приемки работ.

4.3.
Заказчик рассматривает полученные отчетные материалы в течение 15 календарных дней. При наличии замечаний Исполнитель производит необходимую доработку и корректировку их.
4.4.
Завершение работы (отгрузка) фиксируется подписанным Заказчиком и Исполнителем Актом сдачи-приемки работы.
4.5.
Счет-фактура будет выставлена Исполнителем не позднее 5 календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки работы Заказчиком.

4.6.
Если в течение 15 рабочих дней Заказчик не направит Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ, то работа считается принятой Заказчиком в полном объеме и подлежащей оплате.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2.
Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
5.3.
Окончание действия настоящего договора наступает после выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему договору.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Условия соблюдения прав сторон на создаваемую продукцию – готовые отчетные материалы являются собственностью Заказчика.
6.2.
Заказчик обязуется к началу работ предоставить  информацию об объектах, подлежащих съемке для проведения работ и сдачи отчетных материалов.
6.3.
Заказчик обязуется оказывать Исполнителю содействие в создании необходимых для исполнения предмета Договора условий: 
· оказать техническую помощь и при необходимости произвести закладку дополнительных геодезических знаков опорной сети;

· обеспечить транспортом и сопровождающим для передвижения на аэродромах и приаэродромной территории при выполнении полевых работ;

· обеспечить транспортом и сопровождающим для передвижения между объектами (аэродромами);

· расходы на транспортное сообщение обеспечиваются Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ
7.1.
За  ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2.
Споры, возникающие при выполнении договора, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.3.
В случае расторжения договора виновная сторона выплачивает другой стороне все фактические расходы, возникшие в момент прекращения договорных обязательств,  на основании акта и отчета о выполненной работе и с учетом ранее выплаченного аванса.

7.4.
Заказчик приобретает право собственности на полученные отчетные материалы после подписания акта сдачи-приемки работ.
7.5.
В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных календарным планом, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим договором работ в размере 0,05% от стоимости работ за каждый день просрочки.
7.6.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Исполнителя, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, блокады.
8.2.

При наступлении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону с приложением справки, выданной любым компетентным органом.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и срок выполнения ею своих обязательств.
8.3.

По прекращении действия указанных обстоятельств или их влияния на выполнение обязательств Стороной по настоящему договору, Сторона должна без промедления известить об этом в письменном виде другую Сторону. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.
8.4.

Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8.5.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.6.

В случае, когда эти обстоятельства и их последствия продолжают действовать более шести месяцев или при наступлении данных обстоятельств становится ясно, что они или их последствия будут действовать более этого срока, каждая из сторон имеет право 
отказаться от настоящего договора, причем в этом случае ни одна из сторон не имеет 
права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

	ФКП «Аэропорты Приамурья»

	ООО «Геодинамика-М»

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 6А, стр.1,

Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 13 офис 37,

ИНН/КПП 7705654012/770501001, Р/с 40702810100412000433, в ОАО «УРАЛСИБ»,

К/с 30101810100000000787, БИК 044525787,

Тел.: (499) 261-18-32, (499) 763-34-47,

Факс: (499) 267-27-09.


К настоящему Договору прилагаются:

1. Техническое задание (Приложение № 1);
2. Календарный план (Приложение № 2);
3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 3);

4. Сметы (Приложения №№ 4-6).
       От Заказчика

                                     От Исполнителя
	генеральный директор
ФКП «Аэропорты Приамурья»


	Генеральный директор
ООО «Геодинамика-М»

	Свечников В.В.
	Лобазов В.Я.

	МП
	МП

	«_______»                 2014г.
	«_______»               2014г.


Приложение № 1

к Договору № ________ 

от «___» _______________ 2014г.

	УТВЕРЖДАЮ:
	СОГЛАСОВАНО:

	Генеральный директор

ФКП «Аэропорты Приамурья»


	Генеральный директор

ООО «Геодинамика-М»

	______________________ Свечников В.В.
	______________________ Лобазов В.Я.

	
	

	«____» _________________ 2014г.
	«____» _________________ 2014г.


Техническое задание

на выполнение работ по договору № _______ от «___» _____________ 2014г.

«Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий в системе ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной территории аэродромов «Зея», «Тында» и «Экимчан» ФКП «Аэропорты Приамурья». Оценка материалов и результатов геодезической съемки на соответствие требованиям НГЭА и МОС НГЭА и подготовка Акта обследования препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта, в части геодезических данных».

1. Наименование и основание для проведения работы.
Наименование: «Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий в системе ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной территории аэродромов «Зея», «Тында» и «Экимчан» ФКП «Аэропорты Приамурья». Оценка материалов и результатов геодезической съемки на соответствие требованиям НГЭА и МОС НГЭА и подготовка Акта обследования препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта, в части геодезических данных».

Основание: Договор № _____ от «__» ________ 2014г.

2. Заказчик – ФКП «Аэропорты Приамурья».

3. Исполнитель – ООО «Геодинамика-М».
4. Сроки выполнения: согласно Календарному плану (Приложение № 2).

5. Цель работы

· Провести геодезическую съемку аэронавигационных ориентиров и препятствий на приаэродромной территории аэродромов Зея, Тында и Экимчан в системе координат ПЗ-90.02 (WGS-84);

· Подготовить Акты обследования препятствий в районе аэродромов Зея, Тында и Экимчан в соответствии с требованиями НГЭА и МОС НГЭА;

· Подготовить проекты аэронавигационных паспортов аэродромов Зея и Тында в части геодезических данных.

6. Требования к выполнению работы.

Работа выполняется в соответствии с:

- требованиями, изложенными в «Методических рекомендациях на проведение геодезической съемки АНО и препятствий на гражданских аэродромах и воздушных трассах России» (Приложение к распоряжению Минтранса России от 04.04.03г. № КР–14–р);

- Распоряжением Минтранса от 10 января 2012г. №ИЛ-1-р «О введении в действие Методических рекомендаций по проведению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий в общеземных системах координат на аэродромах Российской Федерации, обеспечивающих неточные заходы на посадку»;

- рекомендациями «Руководства по всемирной геодезической системе - 1984 (WGS -84)» Doc 9674 – AN/946, Издание второе – 2002;

- «Информационно-методическим письмом № 8 по вопросам проведения геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий на гражданских аэродромах и воздушных трассах России в геоцентрических системах координат ПЗ-90.02 (WGS-84)»;

- требованиями НГЭА и МОС НГЭА;
- Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 15.07.2010 № 269.

7. Этапы выполнения работ:
7.1. Этап 1. Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий на приаэродромной территории в системе координат ПЗ-90.02 (WGS-84).
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами геодезической съемке подлежат следующие объекты и их характеристики.

	№

п/п


	Объект, элемент
	Определяемые характеристики

	1
	Геодезическая сеть опорных пунктов аэродрома (не менее четырех опорных пунктов)
	широта, долгота, высота геодезическая и ортометрическая

	2
	Аэродром Зея

	2.1
	Контрольная точка аэродрома  (КТА)
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная и высота ортометрическая

	2.2
	Превышение аэродрома
	высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая, волна квазигеоида (геоида) - Наибольшее значение наивысших точек ВПП

	2.3
	Магнитное склонение
	магнитное склонение

	3
	ВПП 03/21
	длина, ширина

	3.1
	Пеленг


	истинный пеленг (азимут)

	3.2
	Наивысшая точка оси ВПП /
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	3.3
	Наивысшая точка зоны приземления:

ВПП
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	3.4
	Порог: ВПП /конец ВПП


	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	3.5
	Смещенный порог ВПП
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	3.6
	Полоса, свободная от препятствий

ВПП
	длина, ширина

	3.7
	Концевая полоса торможения
	широта, долгота, высота геодезическая и ортометрическая (нормальная). Длина, ширина

	3.8
	Точки осевой линии ВПП
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	3.9
	Места ожидания у ВПП на РД-1, 2, 3, 4
	широта, долгота

	4.
	ВПП 15/33.
	длина, ширина.

	4.1
	Пеленг.
	истинный пеленг

	4.2
	Наивысшая точка оси ВПП
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	4.3
	Наивысшая точка зоны приземления  ВПП
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	4.4
	Порог ВПП/конец ВПП
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	4.5
	Смещенный порог ВПП
	широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	4.6
	Полоса, свободная от препятствий
	длина, ширина

	4.7
	Концевая полоса торможения
	широта, долгота, высота геодезическая и ортометрическая (нормальная).Длина, ширина

	5.
	Рулежные дорожки (2 шт.)

(для аэродромов, отвечающих требованиям к маркировке аэродромов)
	ширина

	5.1
	РД 1
	Широта, долгота места ожидания у ВПП, ширина укрепленных обочин.

	5.2
	РД 2
	Широта, долгота места ожидания у ВПП, ширина укрепленных обочин.

	5.3
	Точки осевой линии РД
	широта, долгота, высота геодезическая и нормальная

	5.4
	Выводные линии наведения  (линии заруливания  и выруливания носового колеса)

РД
	широта, долгота

	5.5
	Левая боковая полоса безопасности РД
	ширина

	5.6
	Правая боковая полоса безопасности РД
	ширина

	6.
	Места стоянок ВС
	широта, долгота

	6.1.
	№ 1
	широта, долгота

	6.2
	№ 2
	широта, долгота

	6.3
	№ 3
	широта, долгота

	6.4
	№ 4
	широта, долгота

	7.
	Объекты № 3.4
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в полярные относительно КТА

	8.
	Объекты № № 2.1, 3.4, 3.5, 4.4, 4.5
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в прямоугольные относительно порогов:

ВПП 03; ВПП 21; ВПП 15; ВПП 33.

	9.
	Границы (зона) перрона
	широта, долгота

	10
	Высотные объекты на приаэродромной территории
	Широта, долгота, высота геодезическая и ортометрическая (нормальная).

	10.1
	В районе 2 (район аэродрома)
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	10.2
	В районе 3 (зона, примыкающая к рабочей площади аэродрома)
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	11.
	Объекты № № 10.1, 10.2
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в полярные относительно КТА

	12.
	Объекты № № 10.1, 10.2
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в прямоугольные относительно порогов:

ВПП 03; ВПП 21.ВПП15, ВПП33

	13.
	Аэродром Тында

	13.1
	Контрольная точка аэродрома (КТА)
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	13.2
	Превышение аэродрома
	Высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая, волна квазигеоида (геоида) - Наибольшее значение наивысших точек ВПП

	13.3
	Магнитное склонение
	Магнитное склонение

	14.
	ВПП 06/24
	Длина, ширина.

	14.1
	Пеленг.
	Истинный пеленг

	14.2
	Наивысшая точка оси ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	14.3
	Наивысшая точка зоны приземления  ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	14.4
	Порог ВПП/конец ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	14.5
	Смешанный порог ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	14.6
	Полоса, свободная от препятствий
	Длина, ширина

	14.7
	Концевая полоса торможения
	Длина, ширина

	14.8
	Точки осевой линии ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	14.9
	Места ожидания у ВПП на РД-1,2,3
	Широта, долгота

	15.
	Рулежные дорожки.
	

	15.1
	РД 1
	Широта, долгота места ожидания у ВПП, ширина укрепленных обочин.

	15.2
	РД 2
	Широта, долгота места ожидания у ВПП, ширина укрепленных обочин

	15.3
	РД 3
	Широта, долгота места ожидания у ВПП, ширина укрепленных обочин.

	16.
	Места стоянок
	

	16.1
	№ 1
	Широта, долгота

	16.2
	№ 2
	Широта, долгота

	16.3
	№ 3
	Широта, долгота

	17.
	Объекты № 14.4
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в полярные относительно КТА

	18.
	Объекты № № 13.1, 14.4, 14.5
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в прямоугольные относительно порогов:

ВПП 06; ВПП 24.

	19.
	Высотные объекты на приаэродромной территории
	Широта, долгота, высота геодезическая и ортометрическая (нормальная).

	19.1
	В районе 2 (район аэродрома)
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	19.2
	В районе 3 (зона, примыкающая к рабочей площади аэродрома)
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	20.
	Объекты № № 19.1, 19.2
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в полярные относительно КТА

	21.
	Объекты № № 19.1, 19.2
Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в прямоугольные относительно порогов:

ВПП 06; ВПП 24.

	22.
	Аэродром Экимчан

	22.1
	Контрольная точка аэродрома (КТА)
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	22.2
	Превышение аэродрома
	Высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая, волна квазигеоида (геоида) - Наибольшее значение наивысших точек ВПП

	22.3
	Магнитное склонение
	магнитное склонение

	23.
	ВПП 06/24
	Длина, ширина.

	23.1
	Пеленг.
	Истинный пеленг

	23.2
	Наивысшая точка оси ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	23.3
	Наивысшая точка зоны приземления  ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	23.4
	Порог ВПП/конец ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	23.5
	Смещенный порог ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	23.6
	Полоса, свободная от препятствий
	Длина, ширина

	23.7
	Концевая полоса торможения
	Длина, ширина

	23.8
	Точки осевой линии ВПП
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	23.9
	Места ожидания у ВПП на РД-1
	Широта, долгота

	24.
	Рулежные дорожки.
	

	24.1
	РД 1
	Широта, долгота, ширина укрепленных обочин

	25.
	Места стоянок
	

	25.1
	№ 1
	Широта, долгота

	26.
	Объекты № 2.5
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в полярные относительно КТА

	27.
	Объекты № № 1.1, 2.4, 2.5
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в прямоугольные относительно порогов:

ВПП 06; ВПП 24.

	28.
	Высотные объекты на приаэродромной территории
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	28.1
	В районе 2 (район аэродрома)
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	28.2
	В районе 3 (зона, примыкающая к рабочей площади аэродрома)
	Широта, долгота, высота геодезическая, высота нормальная, высота ортометрическая

	29.
	Объекты № № 7.1, 7.2
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в полярные относительно КТА

	30.
	Объекты № № 7.1, 7.2
	Пересчет координат объектов из системы WGS-84 (ПЗ-90.02) в прямоугольные относительно порогов:

ВПП 06; ВПП 24.


*)  район 2 представляет собой узловой диспетчерский район, указанный в сборнике аэронавигационной информации (АИП) государства или ограниченный радиусом 50±5 км от контрольной точки аэродрома  в зависимости от того, что меньше. 

**)  район 3 охватывает зону, которая простирается от боковой кромки (кромок) одной (нескольких) ВПП до 90 м от осевой линии (осевых линий) ВПП, а для всех других частей рабочей площади аэродрома на 50 м от боковой кромки (кромок) установленной зоны (зон).
Примечание 1: Координаты препятствий представить в отдельном каталоге в прямоугольной системе координат относительно порогов ВПП и в полярной системе относительно КТА
7.2. Этап 2. Подготовка Актов обследования препятствий в районе аэродромов Зея, Тында и Экимчан в соответствии с требованиями НГЭА и МОС НГЭА.

Акт обследования препятствий в районе аэродрома содержит:

- лист регистрации периодических проверок препятствий в районе аэродрома;

- общие данные по аэродрому;

- данные по ВПП (таблица п.1.1. МОС НГЭА);

- перечень препятствий аэродрома (таблица п. 1.2. МОС НГЭА);

Планы поверхностей ограничения препятствий:

- план внутренней горизонтальной и конической поверхностей (рис.3.10. МОС НГЭА);

- план поверхности захода на посадку и переходных поверхностей (рис. 3.12. МОС НГЭА) - для каждого направления захода на посадку;

- план внешней горизонтальной поверхности ограничения препятствий (рис. 3.16. МОС НГЭА);

- план поверхности  взлёта (рис. 3.20. МОС НГЭА) – для каждого направления взлёта.

Расчётные таблицы:

- расчётная таблица для внутренней горизонтальной и конической поверхностей (таблица 3.4 МОС НГЭА);

- расчётная таблица для поверхности захода на посадку и переходных поверхностей (таблица 3.4 МОС НГЭА) – для каждого направления захода на посадку;

- расчётная таблица для внешней горизонтальной поверхности ограничения препятствий (таблица 3.4 МОС НГЭА);

- расчётная таблица для поверхности взлёта (таблица 3.4 МОС НГЭА) – для каждого направления взлёта;

- расчётная таблица для определения препятствий, возвышающихся над информационной поверхностью в направлении взлёта (таблица 3.6 МОС НГЭА) – для каждого направления взлёта;

- критические препятствия по аэродрому (таблица 3.5 МОС НГЭА);

- препятствия, которые необходимо учитывать при определении максимальной взлётной массы ВС на аэродроме (таблица 3.7 МОС НГЭА);

- перечень препятствий, возвышающихся над ограничительными поверхностями (таблица п.1.3  МОС НГЭА).

Расчет минимальных безопасных высот пролета препятствий в соответствии с МОС НГЭА.
7.3. Этап 3. Подготовка проектов аэронавигационных паспортов аэродромов Зея, Тында и Экимчан в части геодезических данных.

Работа выполняется в электронном формате в соответствии со следующими документами:
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 15.07.2010 № 269 "Об опубликовании аэронавигационных данных аэродромов гражданской авиации, аэродромов совместного базирования и воздушных трасс Российской Федерации";

Приказ Федерального агентства Транспорта № 29 от 31 января 2011г. «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома (вертодрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома), посадочной площадки»;

Руководство по всемирной геодезической системе - 1984 (WGS-84) (Doc 9674), 2-ое изд., ИКАО, 2002 г.
8. Организационные мероприятия
Заказчик оказывает техническую помощь и при необходимости производит закладку дополнительных геодезических знаков опорной сети. Заказчик обеспечивает бригаду транспортом и сопровождающим для передвижения на аэродромах и приаэродромной территории при выполнении полевых работ. Заказчик обеспечивает бригаду транспортом и сопровождающим для передвижения между объектами (аэродромами). Расходы на транспортное сообщение обеспечиваются Заказчиком. Заказчик должен подготовить и передать исполнителю документы, необходимые для разработки таблиц соответствия.
9. Техника безопасности


На объекте бригада проходит вводный инструктаж по технике безопасности с оформлением протокола обучения и с записью в книге инструктажа.

10. Отчетность.

По результатам геодезической съемки Исполнитель подготавливает отчетную  документацию, отвечающую требованиям раздела VI «Методических рекомендаций по проведению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий в общеземных системах координат на аэродромах Российской Федерации, обеспечивающих неточные заходы на посадку».

По каждому аэродрому Заказчику предоставляется:

1) Технический отчет (на бумажном носителе) – 2 экз.;
2) Каталог координат АНО (на бумажном носителе) – 2 экз.;

3) Компакт диск с данными – 1 шт.;

4) Акт обследования препятствий в районе аэродрома с графическими материалами (на бумажном носителе) – 3 экз.;
5) Компакт диск с данными – 1 шт.
6) Проект аэронавигационного паспорта в части геоданных (на электронном носителе) – 1 экз.
	От Заказчика
	От Исполнителя

	
	

	
	Главный инженер

	____________________ / ____________
	__________________ Мещеряков А.М.


Приложение  № 2

к Договору № ________
от «____» ____________ 2014г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 выполнения работ по Договору № ______ от «___» __________ 2014г.

«Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий в системе ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной территории аэродромов «Зея», «Тында» и «Экимчан» ФКП «Аэропорты Приамурья». Оценка материалов и результатов геодезической съемки на соответствие требованиям НГЭА и МОС НГЭА и подготовка Акта обследования препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта, в части геодезических данных».

	№№
	Наименование этапов,

Виды выполняемых работ
	Срок выполнения

(дни)
	Расчетная цена с НДС, рублей
	Отчетные документы

	1.
	Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий на приаэродромной территории аэродромов Зея, Тында и Экимчан в системе координат ПЗ-90.02 (WGS-84).

	15.04.2014г. – 05.05.2014г.
	1 458 226,86, в т.ч. НДС (18%) – 222 441,39
	В соответствии с п. 10 Технического задания.

	2.
	Камеральная обработка результатов геодезических измерений. Подготовка Технических отчетов по аэродромам Зея, Тында и Экимчан.
	05.05.2014г. – 05.06.2014г.
	480 409,69, в т.ч. НДС (18%) – 73 282,83
	

	3.
	Подготовка Актов обследования препятствий в районе аэродромов Зея, Тында и Экимчан с графическими материалами.
	05.06.2014г. – 30.06.2014г.
	634 341,00, в т.ч. НДС (18%) – 96 763,88
	

	4.
	Подготовка проекта аэронавигационных паспортов аэродромов Зея, Тында и Экимчан в части геоданных.
	05.06.2014г. – 30.06.2014г.
	230 000,00, в т.ч. НДС (18%) – 35 084,75
	

	Итого: 2 802 977,55 (Два миллиона восемьсот две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 55 копеек, включая НДС (18%) – 427 572,85 (Четыреста двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 85 копеек.

	*с момента подписания Договора сторонами.


             От Заказчика

                                         От Исполнителя
	генеральный директор

ФКП «Аэропорты Приамурья»


	Генеральный директор
ООО «Геодинамика-М»

	______________________ Свечников В.В.
	_________________________ Лобазов В.Я.

	
	

	«____» _________________ 2014г.
	«____» _________________ 2014г.


Приложение  № 3

к Договору № __________
от «_____» ______________ 2014г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

«Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий в системе ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной территории аэродромов «Зея», «Тында» и «Экимчан» ФКП «Аэропорты Приамурья». Оценка материалов и результатов геодезической съемки на соответствие требованиям НГЭА и МОС НГЭА и подготовка Акта обследования препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта, в части геодезических данных».

    Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генерального директора ФКП «Аэропорты Приамурья» Свечников Вадим Владимирович и от лица Исполнителя – Генеральный директор ООО «Геодинамика-М» Лобазов Виктор Яковлевич, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на производство работ в сумме:

2 802 977,55 (Два миллиона восемьсот две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 55 копеек, включая НДС (18%) – 427 572,85 (Четыреста двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 85 копеек.
   Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
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